                                                  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Д О Г О В О Р  №
 г. Брянск                                                                                                         «  »                   2014г.

ОАО «Газпром газораспределение Брянск», именуемое  в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице  первого заместителя Генерального директора - главного инженера  Кузнецова Евгения Сергеевича,  действующего на основании доверенности  № 61 от 16.10.2013г, с одной стороны и  ________________, именуемая в дальнейшем «Субподрядчик»,  в лице _______________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, согласно   п. 10.2.12. «Положения о закупках товаров, работ, услуг» ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в исполнении договора № 231-2014/з от 19.02.2014г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик по заданию Подрядчика принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по газификации объекта: «Газификация  комплекса по  убою и переработке мяса  птицы, производительностью 12000 голов в  час, расположенного вблизи н.п. Хмелево Выгоничского района  Брянской области (Цех  технических фабрикатов. Котельная  №2) сооружения (А3))» согласно ведомости договорной цены (Приложение №1), смет  №1-5 (Приложение №2) в  соответствии  с   проектной документацией,  строительными  и  техническими  правилами  и  нормами. 

1.2. Подрядчик обязуется принять и оплатить  указанные в п.1.1.  договора  работы.

1.3. Услуги генподряда составляют 4 % от стоимости выполненных работ.
2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
2.1. Договорная цена работ   по  настоящему   договору  определена на основании приложения № 1  к настоящему договору  и составляет  3118782,97 рубля ( Три миллиона сто восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят два рубля 97 копеек ), в том числе НДС 18%  475746,55 рубля.
     Сметы №1-5 (Приложение №2) на выполнение строительно-монтажных работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Договорная цена включает все затраты при выполнении работ на объекте согласно приложению №1, в том числе:
-затраты на производство работ;

2.3. Стоимость работ, определенная на основании приложения №1 является приблизительной  и может быть изменена в случаях:  

· изменения законодательства в период выполнения обязательств по договору, изменяющих его условия; 

· изменения объемов и видов работ с оформлением их в установленном порядке;

· в других случаях при обоюдном согласии «Заказчика» и «Подрядчика».

2.4. При определении стоимости работ принимать дополнительно к средним индексам к оплате труда рабочих - строителей и машинистов поправочный  коэффициент 1,2.
2.5. При составлении актов о приемке выполненных работ  (формы КС-2) стоимость основных материалов и оборудования принимать по фактической цене приобретения
 (с подтверждением ее документами на приобретение) с начислением транспортных расходов 5 %.
2.6 Зимнее удорожание применять в период с 15.11.2013г.  по 31.03.2014г.
3. СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Начало работ: 17 марта 2014г,

Субподрядчик вправе не приступать к выполнению работ без применения к нему каких-либо мер ответственности до оплаты Подрядчиком авансового платежа в соответствии с п.8.1. настоящего договора и обеспечения стройготовности объекта к газификации.

    Окончание работ: 30 апреля  2014г.
3.2. При невыполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных  разд. 5 договора (в том числе   по обеспечению стройготовности), сроки окончания работ передвигаются на число дней простоя по вине Подрядчика,  о чем Стороны заключают соответствующее Дополнительное соглашение.
4. ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить своими силами работы в объемах и сроках, обусловленных Договором, своевременно устранить дефекты, выявленные в период от начала выполнения работ  до истечения гарантийного срока, в полном соответствии с нормативной документацией.

4.2. Обеспечить контроль соблюдения согласованных сроков  и осуществить приемку от Заказчика разрешительной и проектной документации, строительной площадки.

4.3. Заблаговременно представить все необходимые разрешения  и свидетельства на производство работ в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Согласовать с Подрядчиком  все изменения и отклонения от проекта.

4.5. За свой счет в согласованные с Подрядчиком сроки устранить все дефекты, выявленные в процессе проведения работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

4.6. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, техники безопасности, охране труда, и т.д.

5.  ОБЯЗАННОСТИ   ПОДРЯДЧИКА
 Подрядчик обязуется:

5.1. Обеспечить стройготовность объекта к газификации.
5.2.  Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 8 настоящего договора .

5.3. Оформить разрешение на право производства работ в установленном порядке, осуществлять технический надзор и контроль над выполняемыми работами, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ, строительным нормам и правилам, ПСД на производство и приемку этих работ, подписать акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, либо, при обнаружении недостатков, предоставить письменный мотивированный отказ от их подписания.
5.4. Оформить акты по выявленным дефектам, произвести соответствующие записи в журнале производства работ.

5.5. Обеспечить поставку оборудования на объект согласно ведомости оборудования поставки Подрядчика (Приложение №3).
                                                       6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1.  Подрядчик может назначить  на  объекте  своего  представителя,  который  от  его  имени по доверенности  совместно  с Субподрядчиком  оформляет  на   выполнение  работ  акты,  осуществляет  технический  надзор  и  контроль над  процессом  производства  работ,  а  также  производит  проверку  соответствия    условий договора  и  технической  документации. 

6.2.  Изменения и дополнения в объеме и характере выполняемых работ оформляются в письменном виде путем составления дополнительного соглашения. Изменения в работах осуществляются Субподрядчиком  только в том случае, когда эти изменения, а также вопросы об их оплате согласованы сторонами.

6.3.   Производство работ осуществляется в сроки, установленные в п. 3.1.

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

7.1. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Приемка объекта производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения Подрядчиком  извещения  Субподрядчика о его готовности.
8.ПОРЯДОК И УСЛОВИЕ ПЛАТЕЖЕЙ.

8.1. Заказчик  в течение 5 дней после подписания договора   перечисляет  на расчетный счет  Подрядчика аванс в размере 935634,89 рубля (Девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 89 копеек), в том числе НДС 18%  142723,97 рубля.
8.12 Стоимость выполненных работ определяется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, составленной на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Субподрядчик ежемесячно составляет форму КС-2 и передаёт её для рассмотрения и подписания уполномоченному представителю Заказчика. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Субподрядчиком письменного мотивированного отказа представителя Подрядчика от подписания формы КС-2 Стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые Субподрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счет.
8.3. Расчет по выполненным работам Подрядчик производит в течение 10-ти дней с момента подписания акта и справки приема-сдачи выполненных работ (КС-2, КС-3).

8.4. Подрядчик вправе задержать Субподрядчику платежи в следующих случаях:

- при обнаружении дефектов, допущенных по вине Субподрядчика;
- при причинении Субподрядчиком  Подрядчику  ущерба до его возмещения;


8.5. Услуги генподряда Субподрядчик оплачивает Подрядчику в течение 10-ти банковских дней с момента подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Подрядчик  может   расторгнуть  договор в одностороннем порядке:

-при аннулировании выданного Субподрядчику свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при применении к Подрядчику других санкций, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих  Субподрядчика  права на производство работ;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
9.2 Субподрядчик  может  расторгнуть  договор в  одностороннем порядке:

-     в случае изменения действующего законодательства, лишающих  Субподрядчика  права на производство работ.

-     остановки  Подрядчиком  строительства  по  причинам,  не зависящим  от  Субподрядчика  на  срок,  превышающий   60 дней.

  10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1  Виновная  сторона   возмещает   убытки  другой  стороне, связанные  с  повреждением  или  не  сохранностью  материальных  ценностей  на  строительной  площадке.

10.2. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договорных обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

10.3. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение  условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.4. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки.
11. ФОРС – МАЖОР

11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за нарушение сроков, порядка расчетов и состава работ в части и в объемах, вызванных этими обстоятельствами.

  12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.2. Споры, возникающие между сторонами при выполнении обязательств по Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в суде согласно подсудности.

12.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

12.4.Подписанный Договор, а также все документы, связанные с его изменением, дополнением, исполнением и расторжением, подписанные и переданные посредством факсимильной и/или электронной связи, являются основанием для расчетов и имеют полную юридическую и доказательную силу до обмена Сторонами оригиналами этих документов»
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	
	

	
	

	Подрядчик:
	
	Субподрядчик:

	    ОАО «Газпром газораспределение Брянск»

241033, г.Брянск, ул.Щукина, д.54

ИНН/КПП 3234007455/325750001, 

Р/счет № 40702810800010004874 

в Центральном филиале 
АБ «РОССИЯ»,  г. Москва
К/счет № 30101810400000000132 

БИК 044599132      ОКПО 03260368

ОГРН 1033265000526

Первый заместитель Генерального директора -главный инженер 
      ______________________Е.С. Кузнецов
	
	______________________ 


