Утверждаю

Генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз»

______________________________В.И.Попков

            «17» августа 2012 г.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика №8
	Наименование 

пункта
	Текст пояснений

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.11.2.2, «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз»

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика


	Полное наименование: Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз»

ИНН/КПП 3234007455/325050001 

Почтовый адрес: 241033 г. Брянск, ул. Щукина,54 

Телефон/факс: 8 (4832) 74-21-36

Адрес электронной почты: e-mail: general@gro32.ru 

Адрес сайта в Интернет::  www. gro32.ru

Контактный телефон: 8 (4832)   58-99-31

	Предмет  договора  с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг.
	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Спортивная площадка по ул. Щукина, 60 «б» в г. Брянске».

Объем выполнения работ: в соответствии с проектом Договора.

	Место, условия 

и сроки (периоды) выполнения работ
	Место выполнения работ

г. Брянск, ул. Щукина, 60 «б».

Условия выполнения строительно-монтажных работ

Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. 

 Срок  выполнения работ

начало работ – 22 августа  2012г

окончание работ – 30 октября 2012г



	Сведения о начальной (максимальной) цене договора


	Начальная (максимальная) цена включает все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. расходы на материалы, уплату налогов, сборов и др. платежей.

Начальная (максимальная) цена 4 250 716,44 рубля (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч семьсот шестнадцать рублей 44 копейки), в том числе НДС 18%  648414,37 рубля.



	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случая в форме электронного документа.
	Документация о закупке не предоставляется

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	Предложения участников не расматриваются, итоги закупки не подводятся


Документация о закупке у единственного поставщика №8

          Закупка у единственного поставщика осуществляется в соответствии с п.11.2.2. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз».


Предмет закупки: выполнение строительно-монтажных работ  на объекте:

 «Спортивная площадка по ул. Щукина, 60 «б» в г. Брянске».

     1. Установленные заказчиком  требования   к    качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

Проектом предусмотрено:

1. Разработка грунта вручную с погрузкой в транспортные средства, перевозкой и уплотнением основания -320 м3;

2. Устройство подстилающих слоев песчаных-128 м3;

3. Устройство подстилающих слоев бетонных   т .70 мм  В15(М200) -640 м2;

4. Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером битумным -640 м2;

5. Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт «Барьер» - 640 м2;

6. Устройство бетонного основания т.130 мм  из  бет. В 22,5(300) с укладкой дорожной сетки 150х150х5, нарезкой  швов с последующей их герметизацией и шлифовкой покрытия -640 м2;

7. Устройство покрытий из   искусственной  травы  на клее по грунтованному основанию -643 м2 с рассыпкой кварцевого песка - 11,04 т.;

8. Устройство ограждения из панелей Nylofor 2D Super по металлическим столбам Bekasport-115.5 мс устройством калиток Fortinet -2 шт.;

9. Устройство лотка водоотводного полимербетонного -38м.;

10. Устройство покрытия на пескоцементной смеси из тротуарной плитки по песчаному основанию т. 100 мм и щебеночному основанию т. 100 мм  -97 м2.;

11. Установка бортовых камней бетонных БР 50.20.8 -80м.;

 12. Подготовка       почвы      для      устройства       партерного      и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную -70м2;

Устройство рулонного газона  -70 м2;

Посадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест -33 шт;

Сборка и монтаж турника и брусьев на бетонном фундаменте с окраской  -0,2т

Требования к выполняемым строительно-монтажным работам:

            Работы выполняются с использованием оборудования и материалов подрядчика. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы в объеме и в сроки, предусмотренные условиями договора, сдает объект заказчику в состоянии, обеспечивающем  его нормальную эксплуатацию. 

Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением правил техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, иными нормами, правилами.

Подрядчик гарантирует нормальную работу объекта и устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, за свой счет в течение 5 (пяти) лет, независимо от вида работ, со дня подписания акта- приема  выполненных работ. 

При выполнении работ должны применяться современные и качественные материалы и технологии.

Работы должны проводиться в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований СНиП 31-06-2009"Общественные здания и сооружения", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

После окончания работ провести уборку объекта и прилегающей территории.

После окончания работ передать заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

Иные характеристики и требования к услугам указаны в проекте Договора, являющегося приложением к настоящей документации.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

 не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место выполнения работ: г. Брянск, ул. Щукина, 60 «б»

Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации открытого запроса предложений.

Срок выполнения работ: 

начало работ –22 августа  2012г

окончание работ – 30 октября 2012г

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

Начальная (максимальная) цена договора  включает все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. расходы на материалы, уплату налогов, сборов и др. платежей.

4 250 716,44 рубля (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч семьсот шестнадцать рублей 44 копейки), в том числе НДС 18%  648414,37 рубля.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки, форма и порядок оплаты услуг определяются в соответствии с проектом договора.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 

Цена договора включает все расходы, связанные с оказанием услуг, налоги, другие обязательные платежи.

8.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснения положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

   12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

 13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен.

                                                                  Д О Г О В О Р  № _________                                                                                

г. Брянск                                                                                                         ___________ 2012 г.                                                                                

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора по строительству и инвестициям Е.А.Баранова,  действующего   на   основании доверенности №14 от 12.04.2011 г. с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, в соответствии с п. 11.2.2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг» ОАО «Брянскоблгаз», заключили настоящий договор о нижеследующем:

                                                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик, обязуется выполнить  строительно-монтажные работы на объекте: «Спортивная площадка по ул. Щукина, 60 "б" в  г. Брянске»   в  соответствии  с   проектом 312-2012,  строительными  и  техническими  правилами  и  нормами, включая  возможно, работы  определенно  в  нем  не  упомянутые,  но  необходимые  в  соответствии  с условиями  договора. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

2.1. Цена договора составляет  4250716,44 рубля (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч семьсот шестнадцать рублей 44 копейки), в том числе НДС 18%  648414,37 рубля.

2.2.Стоимость Работ включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов, строительной техники и оборудования, перевозку рабочих.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В ходе исполнения договора  Стороны вправе договориться об изменении объема, цены работ или сроков исполнения договора, о чем сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

3. СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ: 22 августа 2012 г.

окончание работ: 30  октября 2012г.

                                                      4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить своими силами  и/или привлеченными силами  работы в объемах и сроках, обусловленных Договором, своевременно устранить дефекты, выявленные в период от начала выполнения работ  до истечения гарантийного срока, в полном соответствии с нормативной документацией.

4.2. Обеспечить контроль соблюдения согласованных сроков  и осуществить приемку от Заказчика разрешительной и проектной документации, строительной площадки.

4.3. Заблаговременно представить все необходимые разрешения  и лицензии на производство работ в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Согласовать с Заказчиком все изменения и отклонения от проекта.

4.5. За свой счет устранить все дефекты, выявленные в процессе проведения работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

4.6. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, техники безопасности, охране труда, и т.д.

                                                        5.  ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА

        Заказчик  обязуется:

5.1.  Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 8 настоящего договора .

5.2. Оформить разрешение на право производства работ в установленном порядке, осуществлять технический надзор и контроль над выполняемыми работами, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ, строительным нормам и правилам, ПСД на производство и приемку этих работ. Подписать Подрядчику Акты приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.

5.3. Оформить акты по выявленным дефектам, произвести соответствующие записи в журнале производства работ (КС 6).

5.4. Окончательный расчет произвести в течение 30 календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки  о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

                                                       6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1.  Заказчик  назначает  на  объекте  своего  представителя,  который  от  его  имени  совместно  с Подрядчиком  оформляет  на   выполнение  работ  акты,  осуществляет  технический  надзор  и  контроль  над  процессом  производства  работ,  а  также  производит  проверку  соответствия    условий договора  и  технической  документации. 

6.2.  Изменения и дополнения в объеме выполняемых работ оформляются в письменном виде путем составления дополнительного соглашения. Изменения в работах осуществляются Подрядчиком  только в том случае, когда эти изменения, а также вопросы об их оплате согласованы сторонами.

6.3.   Производство работ осуществляется в сроки, установленные в п.3.1.

                         7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.2.   Приемка объекта производится в течение 5 дней, со дня получения Заказчиком письменного извещения  Подрядчика о его готовности.

8.ПОРЯДОК И УСЛОВИЕ ПЛАТЕЖЕЙ.

8.1.  «Заказчик» до 22.08.2012 года   производит авансовый  платеж  в размере  30% от стоимости подрядных работ.

8.2. Окончательный расчет «Заказчик» производит  в течение  30 календарных дней после подписания  акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2), справки (КС-3) и счета-фактуры. 

8.3. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы Заказчик производит путем перечисления денежных средств на указанный расчетный счет. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

8.4. Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи в следующих случаях:

- при обнаружении дефектов, допущенных по вине Подрядчика;

- при причинении Подрядчиком  Заказчику ущерба до его возмещения;


9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Заказчик   может   расторгнуть  договор:

- при применении  санкций, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих  Подрядчика  права на производство работ.

9.2 Подрядчик  может  расторгнуть  договор:

-    в  одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, лишающих  Подрядчика  права на производство работ.

         10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

10.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).                                                  

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

11. ГАРАНТИЯ

11.1. Подрядчик гарантирует:

надлежащие качество используемых материалов, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество, выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается в течение 5-и лет со дня  подписания сторонами акта о приемке  законченного строительством объекта. 

   12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.2. Споры, возникающие между сторонами при выполнении обязательств по Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде согласно  подсудности.

12.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:ОАО «Брянскоблгаз»

241033, г.Брянск, ул.Щукина, д.54

ИНН/КПП 3234007455/325050001, 

Р/счет № 40702810800010004874 

в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», 

п.Газопровод, Московск.обл.

К/счет № 30101810400000000132 

БИК 044599132      ОКПО 03260368

ОГРН 1033265000526

Заместитель Генерального директора 

по строительству и инвестиции

________________________Е.А. Баранов

Заказчик:                                     

Подрядчик: 

Объект: Спортивная  площадка по ул.  Щукина , 60"Б"   в  г.  Брянске

СМЕТА N 1  

Трудоемкость
4216.6   ч.-ч.

	N/N
	Наименование
	Номер ед
	Количество,
	Стоимость ед., руб. /с индекс.
	Общая стоимость, руб. /с индекс.

	п/п
	работ
	расценки
	ед.изм.
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин
	Всего
	Осн. з/п
	Экспл. машин


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Земляные  работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта вручную  группа грунтов 1

666.7*15.31

(индекс 001)
	ТЕР 01-02-057-01
	3.2

100 м3
	666.7

10207.18
	666.7

10207.18
	0

0
	2133.44

32662.97
	2133.44

32662.97
	0

0

	2
	Погрузка вручную неуплотненного грунта  в транспортные средства, группа грунтов 1

290.83*15.31

(индекс 001)
	ТЕР 01-02-060-01
	3.2

100 м3
	290.83

4452.61
	290.83

4452.61
	0

0
	930.66

14248.4
	930.66

14248.34
	0

0

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  на  расстояние, км : св. 4,5 до 5,0 вкл.

5.22*6.05
	С313-014
	512

t
	5.22

31.58
	0

0
	5.22

31.58
	2672.64

16169.47
	0

0
	2672.64

16169.47

	4
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2

77.44*15.31+178.71*6.59

(индекс 01-02005-01)
	ТЕР 01-02-005-01
	1.3

100 м3
	256.15

2363.31
	77.44

1185.61
	178.71

1177.7
	332.99

3072.25
	100.67

1541.29
	232.32

1531.01

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	66153.09
	48452.63
	17700.46

	
	  Бетонное  основание
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Устройство подстилающих слоев песчаных

21.35*15.31+16.1*6.09+61.9*4.86

(индекс 11-01002-01)
	ТЕР 11-01-002-01
	128

1 м3
	99.35

725.75
	21.35

326.87
	16.1

98.05
	12716.8

92896.19
	2732.8

41839.17
	2060.8

12550.27

	6
	Устройство подстилающих слоев бетонных т.130мм  из  бет. В 22,5( 300)

22.22*15.31+0.95*3.6+5.758*6.7

(индекс 11-01002-09)
	ТЕР 11-01-002-09
	83.2

1 м3
	28.93

382.2
	22.22

340.19
	0.95

3.42
	2406.97

31798.98
	1848.7

28303.66
	79.04

284.54

	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)

660.35*6.11
	4010088
	84.864

м3
	660.35

4033.82
	
	
	56039.94

342326.1
	
	

	7
	Устройство подстилающих слоев бетонных   т.70мм  В15(М200)

22.22*15.31+0.95*3.6+5.758*6.7

(индекс 11-01002-09)
	ТЕР 11-01-002-09
	44.8

1 м3
	28.93

382.2
	22.22

340.19
	0.95

3.42
	1296.07

17122.65
	995.46

15240.43
	42.56

153.22

	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)

575.89*5.97
	4010086
	45.696

м3
	575.89

3440.35
	
	
	26315.87

157210.23
	
	

	8
	Шлифовка бетонных покрытий  ротационной  машиной  с  дисками

526.66*15.31+191.48*4.44+12.3*9.98

(индекс 11-01-015-07)
	ТЕР 11-01-015-07
	6.4

100 м2
	730.44

9036.09
	526.66

8063.16
	191.48

850.17
	4674.81

57830.91
	3370.62

51604.25
	1225.47

5441.1

	9
	Обеспыливание поверхности

0.62*15.31+0.28*7.68

(индекс 13-06-004-01)
	ТЕР 13-06-004-01
	640

1 м2
	0.9

11.64
	0.62

9.49
	0.28

2.15
	576

7451.27
	396.8

6075.01
	179.2

1376.26

	10
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой,

56.54*15.31+7.07*4.7+114.03*7.01

(индекс 13-03001-01)
	ТЕР 13-03-001-01
	6.4

100 м2
	177.64

1698.21
	56.54

865.63
	7.07

33.23
	1136.9

10868.59
	361.86

5540.02
	45.25

212.67

	11
	Шлифовка бетонных покрытий   ротационной  машиной  с   лопастями

526.66*15.31+191.48*4.44+12.3*9.98

(индекс 11-01-015-07)
	ТЕР 11-01-015-07
	6.4

100 м2
	730.44

9036.09
	526.66

8063.16
	191.48

850.17
	4674.81

57830.91
	3370.62

51604.25
	1225.47

5441.1

	12
	Устройство швов в бетоне затвердевшем

48.45*15.31+4596.37*3.9+497.09*6.02

(индекс 27-06-007-01)
	ТЕР 27-06-007-01
	0.48

100 м
	5141.91

21660.09
	48.45

741.77
	4596.37

17925.84
	2468.12

10396.89
	23.26

356.05
	2206.26

8604.4

	13
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером

213.87*15.31+10.18*8.25+199.64*7.99

(индекс 11-01-004-09)
	ТЕР 11-01-004-09
	6.4

100 м2
	423.69

4953.46
	213.87

3274.35
	10.18

83.99
	2711.62

31702.18
	1368.77

20955.84
	65.15

537.5

	14
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике

377.29*15.31+127.39*8.04+1377.97*9.17

(индекс 11-01-004-01)
	ТЕР 11-01-004-01
	6.4

100 м2
	1882.65

19436.51
	377.29

5776.31
	127.39

1024.22
	12048.97

124393.77
	2414.66

36968.38
	815.3

6554.98

	
	Техноэласт " Барьер"  цена  160/1,18/5,18

21.176*5.18
	дог.ц
	742.4

м2
	21.18

109.69
	
	
	15724.03

81433.86
	
	

	15
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие

81.79*15.31+14.59*5.73

(индекс 27-06-009-01)
	ТЕР 27-06-009-01
	0.64

1000 м2
	96.38

1335.81
	81.79

1252.2
	14.59

83.6
	61.69

855
	52.35

801.41
	9.34

53.5

	
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм

12.41*4.83
	1013892
	653

м2
	12.41

60
	
	
	8103.73

39180
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	1063231.79
	259288.63
	41209.58

	
	Искусственное  покрытие
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Устройство покрытий из   искуственной  травы  на клее

255.25*15.31+49.6*6.48+731.35*5.63

(индекс 11-01-036-02)
	ТЕР 11-01-036-02
	6.4

100 м2
	1036.2

8346.79
	255.25

3907.88
	49.6

321.41
	6631.68

53419.43
	1633.6

25010.42
	317.44

2057.01

	17
	Искуственная  трава Juta Fast trask  зеленая  .5мм PE    цена 840/1,18/5,18

137.426*5.18
	ТССЦ дог. ц
	652.8

м2
	137.43

711.89
	0

0
	0

0
	89714.3

464720.07
	0

0
	0

0

	18
	Искуственная  трава Juta Fast trask   бепая  и  синяя ( теннис. футбол)  .5мм PE    цена   900/1,18/5,18

147.24*5.18
	ТССЦ дог. цена
	18

м2
	147.24

762.7
	0

0
	0

0
	2650.32

13728.66
	0

0
	0

0

	19
	Рассыпка  кварцевого  песка

21.35*15.31+16.1*6.09+0.328*4.86

(индекс 11-01002-01)
	ТЕР 11-01-002-01
	14

1 м3
	37.78

426.52
	21.35

326.87
	16.1

98.05
	528.92

5971.3
	298.9

4576.16
	225.4

1372.69

	
	Песок кварцевый

222.56*17.86
	4080416
	22.4

т
	222.56

3974.22
	
	
	4985.34

89022.53
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	626861.99
	29586.58
	3429.7

	
	Ограждение
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Установка металлических оград по  металлическим  столбам  из сетчатых панелей высотой до 3 м

1119*15.31+2375.58*5.39+173.462*6.71

(индекс 07-01054-10)
	ТЕР 07-01-054-12
	0.705

100 м
	3668.04

31100.18
	1119

17131.89
	2375.58

12804.38
	2585.97

21925.69
	788.9

12077.98
	1674.78

9027.09

	21
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 4 м     к=2

(1119*15.31+2375.58*5.39+891.2*6.71)*2

(индекс 07-01054-10)
	ТЕР 07-01-054-12
	0.45

100 м
	8771.56

71832.44
	2238

34263.78
	4751.16

25608.75
	3947.2

32324.59
	1007.1

15418.7
	2138.02

11523.94

	22
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

520.1*6.65

(индекс 07-01054-10)
	ТССЦ 4010003
	2.7

м3
	520.1

3458.67
	0

0
	0

0
	1404.27

9338.4
	0

0
	0

0

	23
	Столбы Bekasport   высотой  3,8м  цена 6022,9/1,18/5,18

985.36*5.18
	ТССЦ дог. цена
	26

шт.
	985.36

5104.16
	0

0
	0

0
	25619.36

132708.28
	0

0
	0

0

	24
	Столбы Bekasport   высотой  4,8м  цена  6022,9/1,18/5,18 к=1,263  на  высоту столба

985.36*1.263*5.18
	ТССЦ дог. цена
	22

шт.
	1244.51

6446.56
	0

0
	0

0
	27379.22

141824.36
	0

0
	0

0

	25
	Панели металлические сетчатыеNylofor 2d c   ячейкой 50х200мм  цена 6697,15/1,18/5,18

1095.64*5.18
	ТССЦ дог  цена
	47

шт
	1095.64

5675.42
	0

0
	0

0
	51495.08

266744.51
	0

0
	0

0

	26
	Панели металлические сетчатыеNylofor 2d c   ячейкой 100х200мм  цена 2954,68/1,18/5,18

483.39*5.18
	ТССЦ дог.цена
	65

шт
	483.39

2503.96
	0

0
	0

0
	31420.35

162757.41
	0

0
	0

0

	27
	Установка  калиток

589.52*15.31+3527.68*5.52+257.73*7.59

(индекс 07-01-055-10)
	ТЕР 07-01-055-10
	0.02

100 шт.
	4374.93

30454.52
	589.52

9025.55
	3527.68

19472.79
	87.49

609.03
	11.79

180.51
	70.55

389.46

	
	Калитка Fortinet    цена 18726/1,18/5,18

3063.61*5.18
	дог.цена
	2

шт.
	3063.61

15869.5
	
	
	6127.22

31739
	
	

	28
	Установка монтажных изделий   для  крепления  панелей

315.98*15.31+223.35*5.88+343.65*5.02

(индекс 07-01-044-03)
	ТЕР 07-01-044-03
	0.15

1 т
	882.98

7876.07
	315.98

4837.65
	223.35

1313.3
	132.45

1181.45
	47.4

725.65
	33.5

196.99

	29
	Фиксатор   стальной  для  крепления  панелей  к  столбу RAL 5005   цена 60,192/1,18/5,18

9.85*5.18
	ТССЦ дог.цена
	480

шт
	9.85

51.02
	0

0
	0

0
	4728

24491.04
	0

0
	0

0

	30
	Фиксатор   угловой  для  крепления  панелей  к  столбу RAL 5005   цена  249,74/1,18/5,18

40.86*5.18
	ТССЦ дог.цена
	20

шт
	40.86

211.65
	0

0
	0

0
	817.2

4233.1
	0

0
	0

0

	31
	Секретный болт   М6   цена  12,5/1,18/5,18

2.05*5.18
	ТССЦ дог.цена
	480

шт
	2.05

10.62
	0

0
	0

0
	984

5097.12
	0

0
	0

0

	32
	Устройство   стенок   бетонных  под  лотки

2269.85*15.31+1969.99*6.14+3545.41*5.2

(индекс 06-01-024-01)
	ТЕР 06-01-024-01
	0.0128

100 м3
	7785.25

65283.27
	2269.85

34751.4
	1969.99

12095.74
	99.65

835.59
	29.05

444.82
	25.22

154.83

	
	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)

665.94*6.67
	4010009
	1.3056

м3
	665.94

4442.12
	
	
	869.45

5799.63
	
	

	33
	Укладка  лотка  полимербетонного

1031.29*15.31+4044.71*5.5+16.996*8.03

(индекс 27-02-004-01)
	ТЕР 27-02-004-01
	0.38

100 м
	5093

38171.46
	1031.29

15789.05
	4044.71

22245.91
	1935.34

14505.16
	391.89

5999.84
	1536.99

8453.44

	34
	Лоток полимербетонный  DN100  цена  680/1,18/5,18х1,03

114.6*5.18
	ТССЦ дог цена
	38

м
	114.6

593.63
	0

0
	0

0
	4354.8

22557.86
	0

0
	0

0

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	878671.83
	34847.55
	29745.71

	
	Тротуарная  плитка
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

91.33*15.31+1592.88*4.96+10.9*7.8

(индекс 27-04-001-01)
	ТЕР 27-04-001-01
	0.097

100 м3
	1695.11

9383.97
	91.33

1398.26
	1592.88

7900.68
	164.43

910.29
	8.86

135.63
	154.51

766.37

	
	Песок природный для строительных работ средний

51.31*4.85
	4080122
	10.6

м3
	51.31

248.7
	
	
	543.89

2636.22
	
	

	36
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных

218.8*15.31+2463.53*6.41+45712.83*7.71

(индекс 27-04007-01)
	ТЕР 27-04-007-01
	0.097

1000 м2
	48395.16

371586.97
	218.8

3349.83
	2463.53

15791.23
	4694.32

36043.83
	21.22

324.93
	238.96

1531.75

	37
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3  к=5

(149.54*6.5+2746.67*6.62)*5

(индекс 27-04007-04)
	ТЕР 27-04-007-04
	-0.097

1000 м2
	14481.05

95774.83
	0

0
	747.7

4860.05
	-1404.66

-9290.15
	0

0
	-72.53

-471.42

	38
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из цементно-песчаной  смеси

91.33*15.31+1592.88*4.96+10.9*7.8

(индекс 27-04-001-01)
	ТЕР 27-04-001-01
	0.0485

100 м3
	1695.11

9383.97
	91.33

1398.26
	1592.88

7900.68
	82.21

455.11
	4.43

67.82
	77.25

383.18

	
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)

242.99*9.06
	4070028
	5.33

м3
	242.99

2201.69
	
	
	1295.14

11735.01
	
	

	39
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.

83.54*15.31+11.92*5.02+3*5.28

(индекс 27-07005-01)
	ТЕР 27-07-005-02
	9.7

10 м2
	98.46

1354.68
	83.54

1279
	11.92

59.84
	955.06

13140.37
	810.34

12406.27
	115.62

580.43

	40
	  Плитка  тротуарная   серая  цена  412/1,18/5,24

67.4*5.18
	пр.л.
	77.6

м2
	67.4

349.13
	0

0
	0

0
	5230.24

27092.64
	0

0
	0

0

	41
	Плитка  тротуарная  серая  цена  483/1,18/5,18

79.02*5.18
	пр.л.
	19.4

м2
	79.02

409.32
	0

0
	0

0
	1532.99

7940.89
	0

0
	0

0

	42
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой

4.11*15.31+0.37*4.41+8.94*16.78

(индекс 27-07005-05)
	ТЕР 27-07-005-05
	24

1 м
	13.42

214.57
	4.11

62.92
	0.37

1.63
	322.08

5149.66
	98.64

1510.18
	8.88

39.16

	43
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

466.37*15.31+67.23*5.5+3701.02*6.16

(индекс 27-02-010-04)
	ТЕР 27-02-010-02
	0.8

100 м
	4234.62

30308.17
	466.37

7140.12
	67.23

369.77
	3387.7

24246.6
	373.1

5712.1
	53.78

295.81

	
	Камни  бортовые  БР 50.20.8  цена   79/1,18/5,18

12.925*5.18
	пр.л.
	160

шт.
	12.93

66.95
	
	
	2068.8

10712
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	130772.99
	20157
	3125.17

	
	  Озеленение
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

36.72*15.31+269.78*5.08+21.8*7.8

(индекс 47-01-046-06)
	ТЕР 47-01-046-06
	0.7

100 м2
	328.3

2102.71
	36.72

562.18
	269.78

1370.48
	229.81

1471.86
	25.7

393.53
	188.85

959.34

	45
	Газон  рулонный  Цена 250/1,18/5,24

40.43*5.24
	пр.л.
	70

м2
	40.43

211.85
	0

0
	0

0
	2830.1

14829.72
	0

0
	0

0

	46
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную

230.4*15.31+963.9*7.11

(индекс 47-01-046-04)
	ТЕР 47-01-046-04
	0.7

100 м2
	1194.3

10380.75
	230.4

3527.42
	0

0
	836.01

7266.53
	161.28

2469.2
	0

0

	47
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли до 25%

161.36*15.31+108.92*6.97

(индекс 47-01-008-07)
	ТЕР 47-01-008-07
	0.495

10 м3
	270.28

3229.59
	161.36

2470.42
	0

0
	133.79

1598.63
	79.87

1222.86
	0

0

	48
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

31.16*15.31+29.54*5.08+68.25*2.31

(индекс 47-01-009-01)
	ТЕР 47-01-009-01
	3.3

10 деревьев или кустарников
	128.95

784.78
	31.16

477.06
	29.54

150.06
	425.54

2589.81
	102.83

1574.3
	97.48

495.21

	49
	 Стоимость  деревьев - саженцов  туи  цена  2500/5,24/1,18х1,05

424.54*5.24
	пр.л.
	15

шт
	424.54

2224.59
	0

0
	0

0
	6368.1

33368.84
	0

0
	0

0

	50
	 Стоимость   кустарника - пузыреплодника   цена  485/5,24/1,18х1,05

82.36*5.24
	пр.л.
	18

шт
	82.36

431.57
	0

0
	0

0
	1482.48

7768.2
	0

0
	0

0

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	68893.59
	5659.81
	1454.56

	
	  Турник
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1

1022.65*15.31

(индекс 001)
	ТЕР 01-02-058-01
	0.05

100 м3
	1022.65

15656.77
	1022.65

15656.77
	0

0
	51.13

782.8
	51.13

782.84
	0

0

	52
	Устройство фундаментов-столбов бетонных

3697.25*15.31+1746.94*6.08+4156.63*4.35

(индекс 06-01-001-13)
	ТЕР 06-01-001-13
	0.0088

100 м3
	9600.82

85307.63
	3697.25

56604.9
	1746.94

10621.4
	84.49

750.76
	32.54

498.12
	15.37

93.47

	
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

520.1*6.65
	4010003
	0.8976

м3
	520.1

3460.67
	
	
	466.84

3106.3
	
	

	53
	Сборка   турника

634.27*15.31+873.19*6.05+6747.19*5.24

(индекс 001)
	ТЕРм 38-01-003-01
	0.2

1 т
	8254.65

50348.75
	634.27

9710.67
	873.19

5282.8
	1650.93

10069.71
	126.85

1942.13
	174.64

1056.56

	54
	Монтаж опорных конструкций   турника

527.85*15.31+264.62*6.26+259.27*6.59

(индекс 09-03039-01)
	ТЕР 09-03-039-01
	0.2

1 т
	1051.74

11446.49
	527.85

8081.38
	264.62

1656.52
	210.34

2289.25
	105.57

1616.28
	52.92

331.3

	
	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)

8530.1*4.3
	1012524
	0.2

т
	8530.1

36679.43
	
	
	1706.02

7335.89
	
	

	55
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

456.21*15.31+2.82*6.23+423.9*3.04

(индекс 15-04030-03)
	ТЕР 15-04-030-04
	0.15

100 м2
	882.93

8290.8
	456.21

6984.58
	2.82

17.57
	132.44

1243.59
	68.43

1047.69
	0.42

2.64

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	25576.5
	5887
	1483.92

	
	
	ИТОГО (прямые затраты) по смете
	461003.89

2860161.78
	26380.09

403879.2
	17986.85

98149.1

	Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1-2,51 - 68% (80%*0.85) (от 47694.17); 4 - 80.75% (95%*0.85) (от 1962.44); 5-8,11,13-14,16,19 - 104.55% (123%*0.85) (от 284106.6); 9-10,54 - 76.5% (90%*0.85) (от 13241.93); 12,15,33,35-39,42-43 - 120.7% (142%*0.85) (от 32547.7); 20-21,27-28 - 110.5% (130%*0.85) (от 34758.28); 32,52,55 - 89.25% (105%*0.85) (от 2056.14); 44,46-48 - 97.75% (115%*0.85) (от 6038.27); 53 - 56.1% (66%*0.85) (от 2186.42))
	
	427837.29
	
	

	И Т О Г О с накладными расходами
	
	3287999.07
	
	

	Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1-2,51 - 36% (45%*0.8) (от 47694.17); 4,53 - 40% (50%*0.8) (от 4148.86); 5-8,11,13-14,16,19 - 60% (75%*0.8) (от 284106.6); 9-10 - 56% (70%*0.8) (от 11621.98); 12,15,33,35-39,42-43 - 76% (95%*0.8) (от 32547.7); 20-21,27-28,54 - 68% (85%*0.8) (от 36378.23); 32,52 - 52% (65%*0.8) (от 1008.33); 44,46-48 - 72% (90%*0.8) (от 6038.27); 55 - 44% (55%*0.8) (от 1047.81))
	
	250608.06
	
	

	И Т О Г О со сметной прибылью
	
	3538607.13
	
	

	Временные здания и сооружения 1.8%
	
	63694.94
	
	

	И Т О Г О
	
	3602302.07
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	648414.37
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	4250716.44
	
	



От заказчика
От подрядчика 


_________________
_________________









