

**Ориентировочная смета
на установку системы контроля пламени по датчикам**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Срок поставки в днях
Оборудование					
1	Uno R3 CH340G Arduino совместимый контроллер (арт.00438)	1	407,00	407,00	3-5
2	Корпус акриловый прозрачный для Arduino Uno (арт.00280)	1	178,20	178,20	3-5
3	Модуль GSM/GPRS AiThinker A6 (арт.00735)	1	958,10	958,10	3-5
4	Понижающий DC-DC преобразователь LM2596 с вольтметром	1	220,00	220,00	3-5
5	Штекер питания 5.5x2.1 мм для Arduino (арт.00285)	1	20,90	20,90	3-5
6	Аккумулятор 12Вт 7А/ч	1	880,00	880,00	3-5
7	Клеммы для аккумулятора	2	11,00	22,00	3-5
8	Термопара k-типе MAX6675	1	264,00	264,00	3-5
9	Датчик пламени на LM393 (арт.00760)	1	71,50	71,50	3-5
10	Монтажный провод папа-папа 20см 40шт. (арт.00170)	0,1	151,80	15,18	3-5
11	Монтажный провод мама-мама 20см 40 шт. (арт.00168)	0,1	137,50	13,75	3-5
12	Монтажный провод папа-мама 20см 40шт. (арт.00165)	0,1	145,20	14,52	3-5
13	Ящик для сборки системы	1	1 100,00	1 100,00	3-5
14	Утепление ящика пенопластом	1	770,00	770,00	3-5
15	Релейный модуль 1 канал 5V твердотельный (арт.00829)		216,70	0,00	3-5
17	Услуги по доставке компонентов в г. Брянск	1	770,00	770,00	3-5
Итого по оборудованию:		x	x	5 705,15	
Работы					
18	Монтаж и подключение системы	1	700	700,00	1-2
19	Программирование	1	1500	1 500,00	1-2
20	Выезд в пределах Брянска для установки	1	500	500,00	1-2
21	Непредвиденные расходы (колебания курса, изменение скидки) в период принятия решения.	По факту, оговаривается дополнительно			
Итого по работам:		x	x	2 700,00	
<u>Всего по смете :</u>		x	x	8 405,15	

**Ориентировочная смета
на установку системы контроля пламени по датчикам**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Срок поставки в днях
Оборудование					
1	Uno R3 CH340G Arduino совместимый контроллер (арт.00438)	1	407,00	407,00	3-5
2	Корпус акриловый прозрачный для Arduino Uno (арт.00280)	1	178,20	178,20	3-5
3	Модуль GSM/GPRS AiThinker A6 (арт.00735)	1	958,10	958,10	3-5
4	Понижающий DC-DC преобразователь LM2596 с вольтметром	1	220,00	220,00	3-5
5	Штекер питания 5.5x2.1 мм для Arduino (арт.00285)	1	20,90	20,90	3-5
6	Аккумулятор 12Вт 7А/ч	1	880,00	880,00	3-5
7	Клеммы для аккумулятора	2	11,00	22,00	3-5
8	Термопара k-типе MAX6675	1	264,00	264,00	3-5
9	Датчик пламени на LM393 (арт.00760)	1	71,50	71,50	3-5
10	Монтажный провод папа-папа 20см 40шт. (арт.00170)	0,1	151,80	15,18	3-5
11	Монтажный провод мама-мама 20см 40 шт. (арт.00168)	0,1	137,50	13,75	3-5
12	Монтажный провод папа-мама 20см 40шт. (арт.00165)	0,1	145,20	14,52	3-5
13	Ящик для сборки системы	1	550,00	550,00	3-5
17	Услуги по доставке компонентов в г. Брянск	1	770,00	770,00	3-5
Итого по оборудованию:		x	x	4 385,15	
Работы					
18	Монтаж и подключение системы	1	700	700,00	1-2
19	Программирование	1	1500	1 500,00	1-2
20	Выезд в пределах Брянска для установки	1	500	500,00	1-2
21	Непредвиденные расходы (колебания курса, изменение скидки) в период принятия решения.	По факту, оговаривается дополнительно			
Итого по работам:		x	x	2 700,00	
<u>Всего по смете :</u>		x	x	7 085,15	

**Ориентировочная смета
на установку системы контроля пламени по датчикам**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Срок поставки в днях
Оборудование					
1	Uno R3 CH340G Arduino совместимый контроллер (арт.00438)	1	407,00	407,00	3-5
2	Корпус акриловый прозрачный для Arduino Uno (арт.00280)	1	178,20	178,20	3-5
3	Модуль GSM/GPRS AiThinker A6 (арт.00735)	1	958,10	958,10	3-5
4	Понижающий DC-DC преобразователь LM2596 с вольтметром	1	220,00	220,00	3-5
5	Штекер питания 5.5x2.1 мм для Arduino (арт.00285)	1	20,90	20,90	3-5
8	Термопара k-типе MAX6675	1	264,00	264,00	3-5
10	Монтажный провод папа-папа 20см 40шт. (арт.00170)	0,1	151,80	15,18	3-5
11	Монтажный провод мама-мама 20см 40 шт. (арт.00168)	0,1	137,50	13,75	3-5
12	Монтажный провод папа-мама 20см 40шт. (арт.00165)	0,1	145,20	14,52	3-5
13	Ящик для сборки системы	1	220,00	220,00	3-5
17	Услуги по доставке компонентов в г. Брянск	1	770,00	770,00	3-5
Итого по оборудованию:		x	x	3 081,65	
Работы					
18	Монтаж и подключение системы	1	700	700,00	1-2
19	Программирование	1	1500	1 500,00	1-2
20	Выезд в пределах Брянска для установки	1	500	500,00	1-2
21	Непредвиденные расходы (колебания курса, изменение скидки) в период принятия решения.	По факту, оговаривается дополнительно			
Итого по работам:		x	x	2 700,00	
<u>Всего по смете :</u>		x	x	5 781,65	